



Regione Lombardia – Provincia di Cremona  
**COMUNE DI SORESINA**

Progetto di: **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
STRADE COMUNALI ANNO 2016.**

CUP: *H97H16000120004*

**PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO.**

## Allegato 06

Stima Incidenza Mano d'Opera

Data: **Marzo 2016**

Il R.U.P.



\_\_\_\_\_  
*Ferrari geom. Gianluca*

Il Progettista



\_\_\_\_\_  
*Poli geom. Valeria – U.T. Comune di Soresina*



**COMUNE DI SORESINA**  
**RIQUALIFICAZIONE PALESTRA SCUOLA MEDIA I.C.G. BERTESI**  
**DI SORESINA**

Codice	Descrizione		Quantità	Prezzo	Importo	Costo manodopera	Incid. %
1	25.B.08.01 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, con idonea machina operatrice, compresa la pulizia accurata del piano, compreso il carico ed il trasporto a rifiuto del amteriale di risulta, per spessore fino a cm. 3.						
		MQ.	16498,83	3,00	49.496,49	<b>8.909,37</b>	18%
2	25.B.38 Fornitura, stesa e cilindratura di mista di fiume o cava (mista di base, tout-venant) stabilizzata e trattata a caldo con puro bitume a penetrazione 60/70 o 80/100 (peso medio 16/18 ql/mc.)						
		MC.	49,5	120,00	5.940,00	<b>1.069,20</b>	18%
3	25.B.40.02 Tappeto in conglomerato bituminoso fillerizzato spessore finito cm. 3, compresa emulsione d'ancoraggio						
		MQ.	19822,34	6,20	122.898,51	<b>22.121,73</b>	18%
4	01.QUO.CAM Rimessa in quota di cameretta di fognatura, oppure Telecom, ASPM, ispezione roggia tominata, pozzetti stradali per scarico acque in fognatura, compreso la rottura della sede stradale, trasporto a rifiuto del materiale di risulta, materiale occorrente e qualsiasi altro magistero.						
		N°	31	55,00	1.705,00	<b>306,90</b>	20%
5	02.QUO.SIG Rimessa in quota di pozzetti, caditoie, sigilli di idranti di acquedotto, saracinesche dell'acquedotto e del gas, compreso la rottura della sede stradale, trasporto a rifiuto del materiale di risulta, materiale occorrente e qualsiasi altro magistero.						
		N°	28	45,00	1.260,00	<b>226,80</b>	20%
<b>TOTALE</b>					<b>181.300,00</b>	<b>32.634,00</b>	<b>18,00%</b>